

ДОГОВІР № 46-р

про виконання робіт з переробки давальницького палива

м.Біла Церква

«01» січня 2013р.

Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська теплоелектроцентраль", що далі іменується ВИКОНАВЕЦЬ, в особі директора Кривенка В.В., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківтепломережа", що далі іменується ЗАМОВНИК, в особі директора Черненка В.В., що діє на підставі Статуту, з другої сторони, в подальшому спільно іменуються СТОРОНИ, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає Виконавцеві, а Виконавець бере на себе зобов'язання виконати роботи з переробки наданого Замовником давальницького палива та передати Замовникові вироблену з нього теплову енергію. Замовник зобов'язується прийняти теплову енергію, вироблену з наданого ним давальницького палива, та оплатити Виконавцю вартість робіт по переробці давальницького палива в порядку та на умовах, що передбачені цим договором (далі - роботи).

1.2. Давальницьким паливом, що передається Замовником Виконавцю на давальницьких умовах, є паливо - природний газ (надалі - давальницьке паливо).

1.3. Теплова енергія у вигляді мережної води та у вигляді хімічно-очищеної деаерованої води, що вироблена з давальницького палива, і є кінцевим продуктом його переробки за цим договором.

1.4. Виконавець виконує підживлення та заповнення теплової мережі Замовника хімічно-очищеною деаерованою водою (надалі - підживлювальна вода).

1.5. При виконанні цього договору сторони керуються Законами України, «Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж», затверджених наказом міністерства палива та енергетики №71 від 14.02.2007 року (надалі - ПТЕТІУМ), «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» (ГДК 34.20.507-2003), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України №296 від 13.06.2003р. та іншими нормативними актами.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Замовник передає Виконавцю давальницьке паливо для переробки його у теплову енергію в обсязі, необхідному для виробництва замовленої кількості теплової енергії, в порядку, що передбачений цим договором.

Якість природного газу, що передається Замовником, повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87.

2.2. Виконавець виконує роботи з переробки давальницького палива і передає вироблену теплову енергію Замовнику у кількості та в порядку, що передбачені цим договором.

2.2.1. Замовник передає в необхідному обсязі давальницьке паливо Виконавцеві, а Виконавець виконує роботи з переробки давальницького палива та передає Замовнику теплову енергію у вигляді мережної води та у вигляді підживлювальної води, в орієнтовній кількості, яка на плановий період узгоджується Сторонами додатково.

2.2.2. Замовник має право вносити зміни до планових обсягів переробки давальницького палива на умовах дотримання п.п. 3.2, 3.4. цього договору.

2.3. При виконанні цього договору Виконавець зобов'язується:

2.3.1. Допускати представників Замовника для контролю і перевірки систем обліку теплової енергії, підживлюальної води, контрольно - вимірювальних приладів.

2.3.2. Надавати Замовнику 2-го числа місяця, наступного за розрахунковим, довідку техніко-економічних показників роботи ТЕЦ.

2.4. Замовник щоденно до 10 год.30 хв. отримує від Виконавця інформацію по факсу 6-42-15 або на електронну адресу vtv-bctm@ukr.net в обсязі додатково узгодженному Сторонами.

2.5. При виконанні цього договору Замовник зобов'язується:

2.5.1. Додержуватись норм якості (загальна лужність, залишкова загальна жорсткість, розчинний кисень) зворотної мережної води після своїх систем теплоспоживання.

2.5.2. У випадку забруднення зворотної мережної води з вини Замовника та/або допущення її подачі в мережі Виконавця з показниками якості, які перевищують показники якості подаваемої мережної води, сплатити Виконавцю вартість підживлюальної води, яка йде на заміну забрудненої, та вартість теплової енергії в підживлюальній воді. Сплата вартості за підживлюальну воду здійснюється Замовником в розмірах, вказаних у пунктах 4.2., 4.3. цього договору.

2.6. Кількість підживлюальної води на підживлення тепломережі Замовника в опалювальний період та ремонтний період визначається відповідно до показників системи обліку за виключенням підживлюальної води на технологічні потреби Виконавця».

2.7. Межа відповідальності між Замовником та Виконавцем за стан теплових мереж визначається їх балансовою належністю та відображається у акті розмежування балансової належності тепломереж та експлуатаційної відповідальності сторін.

2.8. Виконавець зобов'язаний забезпечити відповідність своєї системи газопостачання проектній та виконавчій документації, безпечну експлуатацію газового господарства, включаючи пункти розподілу, відключення та газоспоживаючі пристрої, а також забезпечити проведення протипожежних заходів.

2.9. Виконавець зобов'язаний за письмовою заявкою Замовника проводити заповнення, дозаповнення магістральних, розподільчих внутрішньоквартальних теплових мереж після проведення аварійних, планових, поточних ремонтів підживлюальною водою відповідно до вимог ПТЕТУІМ. В цьому разі оплата вартості здійснюється у відповідності до п.п. 4.2, 4.3 даного Договору.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ДАВАЛЬНИЦЬКОГО ПАЛИВА ТА ВИКОНАНИХ РОБІТ

3.1. Замовник передає Виконавцю природний газ, як давальницьке паливо у обсязі та з параметрами, необхідними для виконання роботи по переробці давальницького палива на замовлену кількість теплової енергії згідно листа-заявки.»

3.2. За 5 (п'ять) календарних днів до початку розрахункового місяця Замовник повинен підтвердити наявність у нього природного газу шляхом надання Виконавцеві підтверджуючих документів (договір, реєстр, ліміт).

У випадку відсутності такого підтвердження виконання робіт з переробки давальницького палива Виконавцем у відповідному розрахунковому місяці не здійснюється.

3.3. Замовник здійснює передачу природного газу через газові мережі УМГ "Київтрансгаз" та ВАТ "Київоблгаз" (далі по тексту -газотранспортні організації).

3.4. Передача природного газу протягом місяця здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи із середньодобового місячного обсягу з відхиленням добового обсягу від середньодобового не більше як + 5%. Зміна обсягів передачі природного газу з відхиленням від місячного обсягу здійснюється за погодженням сторін.

3.5. Фактичний обсяг природного газу, що передається Замовником, визначається по закінченню розрахункового місяця розрахунковим шляхом, виходячи із питомих витрат природного газу на переробку його на 1 Гкал теплової енергії.

Планові питомі витрати природного газу необхідні для вироблення 1 Гкал теплової енергії надаються Замовнику Виконавцем.

3.6. Природний газ, що передається Замовником, як давальницьке паливо, вважається прийнятим Виконавцем:

- за кількістю - відповідно до акту, що підписується до 2 числа місяця, наступного за розрахунковим, уповноваженими представниками Замовника, Виконавця та газотранспортної організації на підставі розрахунків, складених у порядку, передбаченому п.2.4. цього договору, та показань контрольно-вимірювальних приладів Виконавця з урахуванням необхідних поправок, передбачених органами Держстандарту. У разі відсутності контрольно-вимірювальних приладів або при їх несправності кількість природного газу визначається на підставі облікових даних газотранспортної організації;

- за якістю - відповідно до сертифікату виробника та/або сертифікатів, що надаються газотранспортною організацією на підставі контрольних замірів якості.

3.7. Виконавець переробляє давальницьке паливо у теплову енергію у відповідності до фактичних витрат природного газу на виробництво 1 Гкал теплової енергії.

3.8. Виконавець зобов'язаний передати Замовнику теплову енергію, вироблену з наданого давальницького палива у кількості, що визначається сторонами до початку кожного розрахункового місяця, виходячи із запланованої кількості, що передбачена цим договором, та кількості палива, переданого Замовником у розрахунковому місяці.

3.9. Виконавець здійснює облік загальної кількості теплової енергії, переробленої з давальницького палива та кількості підживлюваної води для Замовника, комерційними приладами, встановленими у Виконавця.

3.10. Фактична кількість теплової енергії, переробленої з давальницького палива, визначається по закінченню розрахункового місяця, за результатами якого сторони до 5-го числа місяця, наступного за розрахунковим, підписують акт про виконання робіт по переробці давальницького палива (надалі - Акт), в якому зазначається кількість фактично переданої у розрахунковому місяці теплової енергії, переробленої з давальницького палива, вартість робіт з переробки давальницького палива та кількість і вартість переданої води на підживлення теплової мережі. Акт підписується уповноваженими представниками Сторін.

Свої обґрунтовані зауваження Замовник надсилає Виконавцю протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня одержання Акту. У разі відсутності мотивованих зауважень, Акт вважається підписаним, а роботи прийняті Замовником в повному обсязі.

3.11. Право власності на паливо та на теплову енергію, з давальницького палива, належить Замовнику.

3.12. Підігрів мережної води виконується Виконавцем згідно узгодженого Сторонами температурного графіку і гідралічного режиму.

Температура мережної води в подавальному трубопроводі теплової мережі задається оперативним персоналом ТЕЦ на підставі прогнозу погоди, згідно з температурним графіком.

4. ВАРТИСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість робіт з переробки давальницького палива та вартість води на підживлення теплової мережі є договірною, встановлюється і змінюється за погодженням сторін.

4.2. Замовник оплачує Виконавцю вартість робіт з переробки давальницького палива на 1 (одну) Гкал теплової енергії у розмірі 31,82 грн. (без урахування ПДВ).

4.3. Замовник оплачує Виконавцю вартість підживлюваної води в розмірі 7,91 грн./т (без урахування ПДВ).

4.4. Замовник зобов'язаний здійснити оплату вартості робіт з переробки давальницької сировини та відпуску підживлюваної води по цьому договору шляхом перерахування грошових коштів, належних до сплати, на поточний рахунок Виконавця, вказаний в даному договорі, на підставі рахунків.

4.5. Розрахунковим періодом є календарний місяць (розрахунковий місяць). Оплата протягом розрахункового періоду здійснюється Замовником за кожні п'ять календарних днів (п'ятиденки) в порядку, встановленому у пункті 4.6. цього договору.

4.6. Замовник здійснює попередню оплату вартості робіт з переробки давальницького палива та підживлення теплової мережі на підставі рахунків Виконавця по кожній п'ятиденці протягом розрахункового періоду виходячи із планових обсягів переробки давальницького палива, згідно з п.2.2.1. цього договору і оплачуються Замовником в такому порядку:

- до 25 числа попереднього місяця, за першу п'ятиденку місяця;
- кожна наступна п'ятиденка місяця оплачується протягом 3 (трьох) банківських днів, починаючи з першого дня кожної попередньої п'ятиденки.

Рахунок містить у собі планову кількість теплової енергії, яка за планом буде перероблена з давальницького палива та кількість підживлювальної води на підживлення теплової мережі у відповідній п'ятиденці, їх вартість та загальну вартість, що підлягає до сплати та розраховується наступним чином:

$$P_p = [(VII \times C) : B] \times P + 20\% (PDB), \text{де:}$$

P_p - вартість планового обсягу робіт з переробки давальницького палива за п'ятиденку;

У_p - плановий обсяг робіт з переробки давальницького палива згідно п.п.2.2.1., 2.2.2 ;

C - тариф на одиницю робіт з переробки давальницького палива згідно п.п. 4.2., 4.3.;

B - кількість днів розрахункового періоду;

P - п'ятиденка (якщо у розрахунковому місяці 31 (тридцять один) день, то тридцять перше число цього місяця зараховується до останньої п'ятиденки).

4.7. Остаточні згрупованиі дані про кількість та вартість виконаних Замовником робіт з переробки давальницького палива (розрахованої у Гкал) та підживлювальної води в розрахунковому періоді визначаються в Акті, який підписується Сторонами до 5-го числа наступного за розрахунковим місяця та є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

Такі остаточні розрахунки повинні бути проведенні протягом 3 (трьох) банківських днів, починаючи з наступного дня після отримання Замовником від Виконавця рахунку, складеного на підставі Акту та скоригованого попередньою оплатою.

4.8 Якщо сума здійсненої Замовником попередньої оплати перевищує вартість виконаної роботи з переробки давальницького палива та вартості підживлювальної води вказаної в Акті, то надлишок перерахованих грошових коштів зараховується як попередня оплата за наступний розрахунковий період.

4.9. В платіжних дорученнях Замовник повинен обов'язково вказати номер даного Договору, дату його підписання, призначення платежу, номер і дату відповідного рахунку Виконавця.

4.10. Грошові кошти, які надійшли від Замовника, Виконавець зараховує як попередню оплату за умови відсутності у Замовника заборгованості за даним договором.

У разі наявності заборгованості Замовника за даним договором Виконавець зараховує кошти, які надійшли від Замовника, в першу чергу як погашення штрафних санкцій та погашення заборгованості по цьому Договору за минулі періоди, незалежно від вказаного в платіжному дорученні Замовника призначення платежу.

4.11 У разі невиконання Замовником умов п.п.4.6, 4.7 даного договору та/або у разі порушення проти Замовника провадження у справі банкрутства Виконавець має право:

4.11.1 Обмежити виконання робіт;

4.11.2 Припинити виконання робіт у встановленому даним договором порядку;

4.11.3 В односторонньому порядку змінити порядок оплати і виконання робіт з переробки давальницького палива за даним договором (а саме: здійснювати переробку давальницького палива після отримання від Замовника попередньої оплати в сумі 100% вартості планового обсягу послуги по переробці давальницького палива (розрахованого у Гкал теплової енергії), вимагати від Замовника надання банківської гарантії тощо);

4.11.4. Відмовитись від виконання всіх своїх зобов'язань за даним договором із звільненням від відповідальності за таке невиконання, а також від відшкодування можливих збитків.

4.11.5 Виконавець письмово повідомляє Замовника про вжиття таких заходів не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до початку їх здійснення.

4.12. У разі, якщо Виконавець надсилає Замовнику письмове повідомлення про зміну банківського рахунка, таке повідомлення вважається доповненням до даного договору без укладення відповідної додаткової угоди до нього.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність, визначену цим договором і чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором, винна сторона відшкодовує іншій стороні заподіяні збитки.

5.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх заходів, які залежать від неї, для належного виконання зобов'язання.

5.4. При відсутності палива та/або відсутності підтвердження про наявність у Замовника природного газу (п.3.2. договору) переробка давальницького палива Виконавцем по цьому договору у відповідному розрахунковому місяці не здійснюється і Виконавець не несе будь-якої відповідальності перед Замовником.

При відсутності у Замовника достатньої кількості палива Виконавець не несе відповідальності за дотримання температури мережної води в подавальному трубопроводі.

5.5. Замовник зобов'язаний повернати зворотну воду з температурою, що не перевищує її значення за температурним графіком.

5.6. У разі невиконання Замовником п.п. 4.6., 4.7., даного Договору, Замовник сплачує Виконавцеві, крім суми заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення, пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу.

5.7. Виконавець має право припинити переробку давальницького палива при невиконанні Замовником зобов'язань даного Договору та/або умов, передбачених Додатком 1 (один) до Договору.

5.8. У разі непогашення заборгованості, в т.ч. часткової, Замовником за даним Договором у термін, що перевищує один місяць з моменту її виникнення, Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір. При цьому Замовник зобов'язаний протягом 5 (п'ять) банківських днів здійснити повний розрахунок з Виконавцем за даним Договором, відшкодувати всі понесені Виконавцем збитки та сплатити штрафні санкції відповідно до умов даного Договору. Про розірвання даного Договору Виконавець повідомляє Замовника рекомендованим листом з повідомленням за 10 (десять) календарних днів до дати його розірвання.

5.9. Усі спори, пов'язані із цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо не можливо дійти згоди шляхом переговорів, спір розв'язується в судовому порядку згідно із чинним в Україні законодавством.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі настання форс-мажорних обставин, що перешкоджають належному виконанню цього Договору. До форс-мажорних обставин, які можуть вплинути на виконання сторонами зобов'язань за цим Договором, належать обставини непереборної сили або події надзвичайного характеру, які не залежать від волі сторін та які сторони не могли передбачити, уникнути або запобігти їм прийнятими необхідними заходами.

6.2. У разі настання форс-мажорних обставин термін виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на строк дії форс-мажорних обставин або усунення їх наслідків.

6.3. Про виникнення форс-мажорних обставин сторони повідомляють один одного письмово у 10-денний термін, підтверджуючи це відповідними документами, виданими Торгово- промисловою палатою України.

6.4. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від сплати Виконавцеві вартості роботи з переробки давальницького палива, яка була виконана для Замовника до їх виникнення, та хімочищеної води на підживлення.

7. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з 01 січня 2013 р. і діє до 31 грудня 2013 року включно, а в частині розрахунків - до повного їх здійснення. Якщо за місяць до закінчення даного Договору, сторони не заявлять одна одній про його розірвання, договір вважається пролонгованим.

7.2. Зміни і доповнення до цього договору будуть вважатися дійсними, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками сторін.

7.3. Сторони знаходяться на загальній системі оподаткування відповідно до Податкового кодексу України.

7.4. Сторони зобов'язані повідомити одна одну про зміни, що відбуваються в їх системі оподаткування, протягом 10 днів з дня цих змін. При невиконанні цієї умови відповідальність покладається на винну сторону.

7.5. В усьому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.6. Цей Договір складений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Додаток до договору:

Додаток №1 до договору, який є його невід'ємною частиною: Умови припинення виконання робіт з подачі теплової енергії, отриманої з переробленого палива.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ	ЗАМОВНИК
<p>ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ»</p> <p>09114, м. Біла Церква, вул. П.Запорожця, 361 р/рахунок 26003002443403 в філія ЦРУ АТ «Банк Фінанси та Кредит», МФО 300937 код за ЕДРПОУ 30664834, ІПН 306648310277, Св-во про реєстрацію платника ПДВ № 200017360</p> <p>Директор</p> 	<p>КП БМР «БЦТМ»</p> <p>09109, м.Біла Церква, вул.Мережна, 3 тел.6-31-55, факс 6-42-15 р/р 2600030006889 в ГУ по м. Києву та Київ. області АТ «Ощадбанк», код за ЕДРПОУ 04654336 ІПН 046543310275, Св-во про реєстрацію платника ПДВ №100105607</p> 

до договору № 46-р від 01.01. 2013р.

Умови припинення виконання робіт з подачі теплової енергії, отриманої з переробленого палива

1. Виконавець припиняє подачу теплової енергії Замовнику в разі:
 - 1.1. Письмового звернення Замовника про припинення подачі тепла.
 - 1.2. Проведення Виконавцем планових випробувань, поточних та капітальних ремонтів, профілактики та ремонту обладнання джерел тепла в міжопалювальний період.
 - 1.3. Відсутності протягом 10 днів оплати теплової енергії, у встановлені договором терміни.
 - 1.4. Забруднення зворотної мережної води Замовником та допущення її подачі в мережі Виконавця.
 - 1.5. Неготовності Замовника до опалювального сезону (відсутність акта готовності до опалювального сезону).
 - 1.6. Підключення Замовником теплоспоживального обладнання, експлуатація якого заборонена.
 - 1.7. Підключення Замовником теплового обладнання без дозволу Виконавця.
- 1.8. Інших дій Замовника, передбачених Правилами користування тепловою енергією, які є підставою для припинення подачі теплової енергії.
2. Виконавець письмово повідомляє Замовника про причину та дату припинення подачі теплової енергії.
3. Замовник при отриманні повідомлення про відключення теплової енергії зобов'язаний виконати заходи, спрямовані на запобігання травматизму, пошкодженню обладнання, спустошенню систем теплоспоживання, негативним екологічним та іншим наслідкам. Замовник не несе відповідальності за можливі наслідки, пов'язані з "відключенням" Замовника.
4. Припинення подачі теплової енергії Замовнику виконується до моменту усунення причини, яка стала підставою для таких дій Виконавця, та сплати Замовником витрат на підключення систем теплопостачання.
5. Час відновлення подачі тепла Замовника визначається Виконавцем, з урахуванням пріоритетності своїх поточних робіт, але не більше п'яти днів з моменту усунення порушення.

Директор



Кравченко В.В.



Черненко В.В.

**Додаткова угоди
до договору про виконання робіт
з переробки давальницького палива від 01.01.2013 року №46-р**

м. Біла Церква

"01" квітня 2015 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», що далі іменується - ВИКОНАВЕЦЬ, яка є платником податку на прибуток на загальних умовах оподаткування, в особі директора Кривенка В.В., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА», що далі іменується - ЗАМОВНИК, яка є платником податку на прибуток на загальних умовах оподаткування, в особі директора Скурідіної Н.В., що діє на підставі Статуту з другої сторони, при спільному згадуванні далі - СТОРОНИ, уклали цю Додаткову угоду до договору про виконання робіт з переробки давальницького палива від 01.01.2013 року № 46-р про наступне:

1 Пункт 4.3. договору №46-р від 01.01.2013р. викласти в новій редакції:
«Замовник оплачує Виконавцю вартість підживлювальної води в розмірі 12,38 грн/т (без врахування ПДВ)».

2. Ця Додаткова угода вступає в дію з 01.04.2015р. та діє на протязі всього терміну дії договору №46-р від 01.01.2013року.

3. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін та є невід'ємною частиною договору № 46-р від 01.01.2013року.

Підписи Сторін:

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор

В.В. Кривенко



ЗАМОВНИК:

Директор

Н.В. Скурідіна





**РОЗРАХУНОК
wartості 1 тн ХОВ, відпущеної
на сторону на 2015р.**

з 01.04.2015р.

Найменування показників	ХОВ грн/тн
Сировина і допоміжні матеріали	4,77
Витрати на оплату праці	2,80
Відрахування до соціальних фондів	1,04
Амортизаційні відрахування	0,17
Інші виробничі витрати	0,15
Всього виробнича собівартість	8,93
Адміністративні витрати	2,32
Всього витрат	11,25
Прибуток	1,13
Товарна продукція	12,38
Рентабельність	10,06
Обсяг виробництва води	
Відпускний тариф одиниці продукції	12,38

Начальник ПЕВ

Скогутовська О.Г.

ДОДАТКОВА УГОДА
до Договору на виконання робіт з переробки давальницького палива
від 01 січня 2013 року № 46-р

м. Біла Церква

" 01 " лютого 2016 року

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради
«Білоцерківтепломережа», надалі - Замовник, в особі директора Скурідіної Н.В., що діє
на підставі Статуту, з однієї сторони та
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», надалі – Виконавець, в особі директора Кривенка В.В.,
що діє на підставі Статуту з другої сторони, при спільному згадуванні далі - Сторони,
уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Пункт 4.2 викласти в наступній редакції: «Замовник оплачує Виконавцю вартість
робіт з переробки давальницького палива на 1 (одну) Гкал теплової енергії в розмірі
38,38 грн. (без урахування ПДВ)».
2. Інші умови договору залишаються незмінними і сторони підтверджують по них
свої зобов'язання.
3. Даня Додаткова угода набуває чинності з 01.02.2016 року.
4. Ця Додаткова Угода складена в двох примірниках – по одному для кожної із
сторін та є невід'ємною частиною договору № 46-р від 01.01.2013 р.

ВИКОНАВЕЦЬ:



Кривенко В.В.

ЗАМОВНИК:



Скурідіна Н.В.

Розрахунок вартості виконання робіт з переробки
давальницького палива

Найменування показників	Одиниця виміру	Вартість
Виробнича собівартість	грн/Гкал	29,32
Виробничі послуги	грн/Гкал	3,95
Сировина та допоміжні матеріали	грн/Гкал	4
Витрати на оплату праці з відрахуваннями	грн/Гкал	15,08
Амортизаційні відрахування	грн/Гкал	5,32
Інші витрати	грн/Гкал	0,97
Адміністративні витрати	грн/Гкал	7,98
Матеріальні витрати	грн/Гкал	0,34
Витрати на оплату праці з відрахуваннями	грн/Гкал	6,19
Амортизаційні відрахування	грн/Гкал	0,19
Інші витрати	грн/Гкал	1,26
Прибуток з виробництва продукції	грн/Гкал	1,08
Податок на прибуток	грн/Гкал	0,19
Інше використання прибутку	грн/Гкал	0,89
Товарна продукція	грн/Гкал	38,38
Тариф	грн/Гкал	38,38
Умовно-постійні витрати	грн/Гкал	37,3
Рентабельність	%	2,90

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

Начальник ПЕВ

Кривенко В.В.

Скогутовська О.Г.



БУГАЧ

ДОДАТКОВА УГОДА
до Договору про виконання робіт з переробки давальницького палива
від 01.01.2013 року №46-р

м. Біла Церква

"20" грудня 2016 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», надалі - ВИКОНАВЕЦЬ, в особі директора Кривенка В.В., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», надалі – ЗАМОВНИК, в особі директора Скурідіної Н.В., що діє на підставі Статуту з другої сторони, при спільному згадуванні далі - Сторони, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Пункт 4.2. викласти в наступній редакції: «Замовник оплачує Виконавцю вартість робіт з переробки давальницького палива на 1 (одну) Гкал теплою енергії в розмірі 44,50 грн (без врахування ПДВ)».
2. Інші умови договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них своїй зобов'язання.
3. Даня Додаткова угода набуває чинності з 01.01.2017 року.
4. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін та є невід'ємною частиною договору №46-р від 01.01.2013 року.

Підписи Сторін:

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор

В.В. Кривенко



ЗАМОВНИК:

Директор

Н.В. Скурідіна



**Розрахунок вартості виконання робіт з переробки
давальницького палива**

з 01 січня 2017 року

Найменування показників	Одиниця виміру	Вартість
Виробнича собівартість	грн/Гкал	33,32
Виробничі послуги	грн/Гкал	3,33
Сировина та допоміжні матеріали	грн/Гкал	4,57
Витрати на оплату праці з відрахуваннями	грн/Гкал	18,35
Амортизаційні відрахування	грн/Гкал	4,64
Інші витрати	грн/Гкал	2,43
Адміністративні витрати	грн/Гкал	9,81
Матеріальні витрати	грн/Гкал	0,39
Витрати на оплату праці з відрахуваннями	грн/Гкал	7,87
Амортизаційні відрахування	грн/Гкал	1,15
Інші витрати	грн/Гкал	0,4
Інші операційні витрати	грн/Гкал	1,37
Прибуток з виробництва продукції	грн/Гкал	0
Податок на прибуток	грн/Гкал	0,00
Інше використання прибутку	грн/Гкал	0,00
Товарна продукція	грн/Гкал	44,50
Тариф	грн/Гкал	44,50
Умовно-постійні витрати	грн/Гкал	44,50
Рентабельність	%	0,00

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ГЕЛЕКТРО- ЦЕРКАЛЬ" Кривенко В.В.



Начальник ПЕВ

Скогутовська О.Г.